

WIW-agz.272.10.2011

Gdańsk 13.05.2011r.

- WSZYSCY WYKONAWCY-

## WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ NR 2

dot. zamówienia na: „*Sukcesywne dostawy odczynników: chemicznych do analiz, do HPLC, laboratoryjnych, do dezynfekcji, GMO oraz wzorce i materiały certyfikowane do analiz*”  
Nr. Sprawy: WIW-agz.272.10.2011

W związku z następującymi pytaniami, jakie Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku otrzymał w sprawie przedmiotowego postępowania o zamówienie, działając w trybie art. 38 ust. 2,4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z p. zm.), wyjaśniam co następuje:

### Pytania

1. Zamawiający wymaga, aby dostawa zamówionych partii towaru następowała w terminie 14 dni roboczych od otrzymania zamówienia.  
Wobec powyższego prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie 14 - dniowego terminu dostawy. Na sprowadzenie określonego w SIWZ przedmiotu zamówienia od producenta potrzeba około 20 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zamówienia częściowego.  
Za opóźnienia w dostawie zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 1% ceny brutto zamówionej partii materiałów, za każdy dzień zwłoki (wzór umowy § 5 ust. 1 , punkt a). Biorąc pod uwagę powyższe fakty podpisanie umowy na ww. warunkach związane jest z wysokim ryzykiem utraty rentowności kontraktu przez wykonawcę.  
Wydłużenie terminu dostawy umożliwi udział w w/w postępowaniu Wykonawcom, którzy sprowadzają przedmiot zamówienia od producentów zagranicznych, a tym samym spowoduje większą różnorodność ofert przetargowych.  
Wobec powyższego proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający jest w stanie zaakceptować 20 dniowy ( 20 dni roboczych) termin dostawy częściowej i wprowadzić odpowiednie zmiany do SIWZ.
2. Prosimy o wyjaśnienie w związku z sytuacją opisaną w pkt. 1 czy Zamawiający wyraża zgodę, na zmianę zapisu umowy § 5 punkt 1 ppkt. A) na: „ niedotrzymania terminu wykonania zamówienia jednostkowego, określonego w § 2 pkt.3 w wysokości 0,1% ceny brutto zamówionej partii materiałów, za każdy dzień zwłoki”
3. W części nr 2, poz. 34 dla towaru: wodorotlenek sodu 1N podano nr katalogowy heksanu z poz. 35. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający miał na myśli wodorotlenek sodu 1N o numerze kat. 4689?

### Odpowiedzi:

1. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 20 dni roboczych.
2. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umownych.
3. Tak, Zamawiający miał na myśli wodorotlenek sodu 1N, omyłkowo został zawarty niewłaściwy nr katalogowy.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Termin otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

#### Komisja Przetargowa

Z-ca Pomorskiego  
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii  
w Gdańsku  
*lek. wet. Paweł Niemczuk*

Specjalista ds. Zaopatrzenia  
Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii  
w Gdańsku  
*D. Osmólska*  
**Dominika Osmólska**