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45111291- 4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Ogolna specyfikacja techniczna wykonania |
odbioru robo6t budowlanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna Tom | - Wymagania Ogélne kod CPV 45111291- 4 — odnosi
sie do wymagan wspélnych dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach projektu wymiany
nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowaé¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robét obj etych ST:

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Usuniecie warstwy humusu

Roboty ziemne w gruntach I-IV kategorii — wykopy/nasypy
Wykonanie warstw podbudowy

Wykonanie nawierzchni

Wykonanie instalacji deszczowej

Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

Zagospodarowanie podworza w obrebie dziatki nr 147 obejmuije:
- komunikacje (ciagi pieszo-jezdne, chodniki, dojscia, plac parkingowy, plac manewrowy),
- instalacje odwodnienia.

1.4. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.4.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy przekaze budowe wraz z porozumieniami prawnymi i administracyjnymi
niezbednymi do przeprowadzenia robd6t, Dziennikiem Budowy, jednym egzemplarzem
Dokumentacji Projektowej i egzemplarzem Specyfikacji Technicznej w terminie okreslonym w
klauzuli Warunkéw Umowy.

W czasie budowy Wykonawca bedzie odpowiadat za utrzymanie wszystkich punktow
pomiarowych oraz punktéw odniesienia zwigzanych z wykonaniem rob6t oraz zobowigze sie
odbudowac¢ punkty, ktére zostaty uszkodzone lub zniszczone w trakcie realizacji robét.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Wykaz Dokumentacji Projektowej zawartej w Dokumentach Przetargowych:

Dokumenty przetargowe dla wszystkich wykonawcéw zawarte w kontrakcie powinny

sktadac¢ sie z:

- przedmiaru,

- specyfikacji technicznych,

- opisow technicznych,

- podstawowych rysunkéw

Dokumentacja Projektowa zawierajgca wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty
niezbedne do realizacji warunkéw umowy powinna zosta¢ udostepniona wszystkim Oferentom w
okresie przygotowywania ofert przetargowych.

Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktéra powinna zosta¢ przekazana Wykonawcy po
przyznaniu Umowy:
Po przyznaniu Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego jeden kompletny egzemplarz
dokumentacji projektowe;j.

1.4.3. Zgodnos¢ Dokumentacji Projektowej ze Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne (ST) oraz wszystkie dodatkowe
dokumenty przedtozone Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ Umowy; wymagania
okreslone w jednym dokumencie, ktéry stanowi cze$¢ Umowy, sg dla Wykonawcy tak samo
obowigzujace, jak gdyby byty zawarte w catej dokumentaciji.

Jak stanowig Warunki Umowy, w przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy
dokumentami powinny by¢ one interpretowane wedlug kolejnosci w jakiej byly zatwierdzane
Wykonawca nie moze czerpa¢ korzysci z tytutu btedéw lub przeoczen znajdujacych sie w
Dokumentach Umownych i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomié
Inspektora Nadzoru, ktéry zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.
Wymiary opisane na pismie majg pierwszehnstwo przed wymiarami wyliczonymi na podstawie
rysunkow.

Wszystkie materialy oraz wykonanie Rob6t powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi.
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Nalezy stosowaé¢ sie do wymagan projektowych zawartych w Dokumentach Projektowych oraz
Specyfikacjach Technicznych. Odstepstwa od tych wymagan sg mozliwe pod warunkiem, ze
znajdujg sie one w ramach okreslonych pozioméw dopuszczalnosci. Parametry materiatéw oraz
wykonania robét powinny byé¢ jednolite i zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Jezeli materialy oraz wykonanie rob6t nie w petni odpowiadajg wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznych, obnizajac tym samym jakos¢ robét, Wykonawca na
wlasny koszt wymieni tego rodzaju materiat oraz wykona niezbedne poprawki.

1.4.4. Bezpieczehstwo robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje Budowy. Przez caly okres trwania robot
Wykonawca zapewni dobrg widocznosé tym ogrodzeniom oraz znakom, dla ktérych jest to
niezbedne ze wzgledéw bezpieczehnstwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia oraz urzadzenia do
wykonania zabezpieczen musza zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Rozpoczecie
robot zostanie ogtoszone przez Wykonawce publicznie i w spos6b uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru, oraz za posrednictwem zamontowanych w miejscach i w ilosci okreslonej przez
Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych o tresci przez niego zatwierdzonej. Wykonawca
pozostawi tablice informacyjne przez caty okres trwania rob6t. Koszt zabezpieczenia budowy nie
podlega odrebnym rozliczeniom finansowym i winien by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ budowe na czas trwania robét do dnia ich
zakonczenia i koncowego odbioru.

Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urzadzenia stuzace wykonaniu tymczasowych
zabezpieczeh takie jak: ogrodzenia, porecze, $wiatta, urzgdzenia sygnalizacyjne, znaki
ostrzegawcze, straz, oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia robét, zapewnienia wygody
publicznej, etc.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisO6w i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:
- Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6éb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.
Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robo6t ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymacé zgode na uzycie tych materiatbw od whasciwych organéw
administracji panstwowe;j.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji nha powierzchni ziemi i za urzadzenia

podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze Iokalne o zamiarze
rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Personel odpowiedzialny za wykonanie robét w
poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych bedzie pamietat o wymogu powiadomienia
operatorOw istniejacych urzadzen podziemnych o zamiarze prowadzenia rob6t w ich poblizu, jak
réwniez o optaconym nadzorze przedstawicieli operatoréw tych urzadzen.

1.4.9 Zabezpieczenie robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robét, wszystkich materiatow i
urzadzen wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania Protokétu
Odbioru Koncowego przez Zamawiajgcego-Inspektora Nadzoru.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie rob6t do chwili ich Odbioru Koncowego. Kazdy odcinek
robo6t powinien by¢ utrzymany w zadowalajacy pod wzgledem technicznym sposéb przez caly
okres trwania robét, az do momentu wydania Protokétu odbioru koncowego.

Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie robét i podjaé wszelkie dziatania jakie uzna za
niezbedne jezeli Wykonawca nie dostosuje sie w ciggu 24 godzin do jego polecen dotyczacych
nalezytej dbatosci o stan robét i ich zabezpieczenie.

1.4.10 Zgodnos¢ z prawem i innymi przepisami

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowa¢ w czasie wykonywania Rob6t wszystkie
przepisy administracji panstwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i wytyczne
dotyczace Robét. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i zobowigze sie
zastosowa¢ do wszystkich prawnych wymagan dotyczacych uzywania opatentowanych
urzgdzen i wykorzystywania opatentowanych metod oraz zobowigze sie na biezaco informowaé
Inspektora Nadzoru o podejmowanych przez siebie dziataniach poprzez przedstawianie mu kopii
pozwolen i wkasciwych dokumentow.

1.4.11 Réwnowazno$¢ norm i przepisow

Gdziekolwiek w Umowie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg
materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie
do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Rbéznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi
Nadzoru co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich
przez Inspektora Nadzoru. W przypadku kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane
Zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca
zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach przetargowych.

2. MATERIALY
2.1. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiadz na

pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédia wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodia.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegolnione w Umowie. Eksploatacja zrodet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2. Materiaty niezgodne ze Specyfikacjami Technicz  nymi

Wykonawca usunie z terenu budowy lub umiesci w miejscu wskazanym przez Inspektora

Nadzoru materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Jezeli
Inspektor Nadzoru wyrazi zgode na wykorzystanie tego rodzaju materiatébw do robét innych,
anizeli tych, do wykonania ktorych byly pierwotnie wyznaczone, koszt uzycia materiatéw do tej
czesci robét bedzie odpowiednio przez niego zweryfikowany.
Kazda czes¢ robdt wykonana przy uzyciu materiatdw, ktére nie zostaly sprawdzone przez
Inspektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzone, bedzie realizowana na wlasne ryzyko
Wykonawcy. Wykonawca powinien mie¢ swiadomos¢, ze wykonana w ten sposob czesé robot
moze nie zosta¢ zaakceptowana, a nalezne za nig ptatnosci wstrzymane.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i
wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé poOzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacijg Projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

4. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

4.1. Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac¢ zatozong jakosé robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw i przeprowadzania
préb szczelnosciowych oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Umowa.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen , sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatoéw i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

4.2. Pobieranie probek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania

prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq byé¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb przez niego
zaakceptowany.

4.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

4.4. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdbw u zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw.

Inspektor Nadzoru, bedzie ocenia¢ jako$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
certyfikatow dostarczonych przez Wykonawce.

W przypadku watpliwosci dotyczacych jakosci materiatow i rob6t Wykonawca przeprowadzi
nieodptatnie i na polecenie Inspektora Nadzoru niezbedne badania materiatéw lub robaét.

4.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
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- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskigj
Normy, lub ktére, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, spetniajg wymogi
Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta i dotgczone
do partii materiatu, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru .
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

4.7. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest obowigzujacym instrumentem prawnym istniejgcym pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robét do dnia
zakonczenia rob6t. Wykonawca w osobie kierownika budowy jest odpowiedzialny za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wopisy do Dziennika Budowy bedg dokonywane regularnie i powinny rejestrowac postep robét,
ochrone o0so6b i wlasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane z zarzadzaniem
Budowa.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy powinien by¢ podpisany i opatrzony datg z nazwiskiem i
opisem pracy wykonanej przez osobe dokonujaca wpisu. Wszystkie wpisy muszg by¢ czytelne i
zarejestrowane w chronologicznej kolejnosci.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Budowy Wykonawcy,

- date zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i Programu
Budowy,

- daty rozpoczecia i zakohczenia poszczegoinych odcinkdw robat,

- postep robot, problemy i przeszkody wynikte w trakcie wykonywania robét, daty, przyczyny i
czas trwania op6znien,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- date, czas trwania oraz powody zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robdét,

- daty zakonczenia i odbioru robét ulegajacych zakryciu, oraz czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

- uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru,

- stan pogody oraz temperature powietrza wystepujace w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom Ilub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodno$¢ Warunkéw geotechnicznych z wymogami Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace wykonania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek i przeprowadzania badan wraz z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat inne

istotne informacje zwigzane z przebiegiem robot.
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Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostang
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Wszystkie decyzje Inspektora
Nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie do zapisu. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy.

Rejestr obmiaréw nalezy stosowaé w przypadku, gdy podczas prowadzenia robot
wystgpig roboty dodatkowe konieczne, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przed podpisaniem
umowy. Zamawiajacy, a tym samym Inspektor Nadzoru po stwierdzeniu takiego przypadku na
wniosek Wykonawcy, musi wyrazi¢ zgode na zaprowadzenie takiego rejestru.

Dokumenty Wykonawcy takie jak certyfikaty zapewnienia jakosci, deklaracje jakosci
materiatéw, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badan powinny by¢
przechowywane w spos6b zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia JakosSci.
Dokumenty te beda potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez caty czas
powinny by¢ udostepnione Inspektorowi Nadzoru.

Niezaleznie od dokumentow, wymienione ponizej dokumenty powinny by¢ takze uznane
za dokumenty Budowy:

- dokumenty zatwierdzenia wykonania robét,

- procedury, ktére nalezy zastosowac przy przekazywaniu budowy Wykonawcy,

- Uzgodnienia Administracyjne zawarte z Osobami Trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami
prawnymi,

- Protokdt/y Odbioru robot,

- protokét ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru,

- korespondencja budowy.

Dokumenty Budowy winny byé przechowywane na terenie Budowy w bezpiecznym
miejscu.

Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwlocznie zastgpiony zgodnie z wkasciwymi wymogami
prawnymi.

Wszystkie dokumenty budowy bedg udostepnione do kontroli Inspektorowi Nadzoru Iub
Zamawiajgcemu kazdorazowo na ich zyczenie.

5. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi kohcowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

5.1. Odbiér cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale przedstawiciela ze Strony Zamawiajacej.

5.2. Odbiér Ko nAcowy Robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie materiatow i rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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Catkowite zakonczenie robét oraz ich gotowos$¢ do przekazania bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior Koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach umowy, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw.

Inspektor Nadzoru wraz z Komisjg wyznaczong przez Zamawiajgcego wydadzg protokdét odbioru

koncowego i przekazania robot.

Wzor Protokétu zostanie opracowany przez Zamawiajgcego.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z

Dokumentacjg Projektowa i ST .

W toku odbioru Koncowego Robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie

odbioréw robot zakonczonych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t dodatkowych i robot

poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, uzupetniajgcych Iub

wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegoinych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i

bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajac pomniejszong wartosé

wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koncowego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Co najmniej 7 dni przed
terminem odbioru Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru nastepujace
dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu. Zmiany w dokumentacji technicznej musza sie
odby¢ za zgoda i przy udziale Projektanta.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

- Recepty i zatwierdzone wymagania technologiczne.

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardow (oryginaty).

- Wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

- Certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

- Podsumowanie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST.

- Powykonawcza dokumentacja rysunkowa (Dokumentacja Projektowa) na wykonanie innych

rob6t (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz

protokoty odbioru i przekazania tych robdét wiascicielom urzadzen. W przypadku zmian w

dokumentacji technicznej w dokumentacji powykonawczej musi by¢ zgoda Projektanta na

wprowadzenie tych zmian.

- Instrukcje eksploatacyjne.

5.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny rob6t nastgpi po wygasnieciu okresu gwarancyjnego i wykonaniu
robét zwigzanych z usunieciem wad/btedéw/uszkodzen zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Wszelkie wady/btedy/uszkodzenia zostang stwierdzone i wykazane przez wsp6lng Komisje
skladajaca sie z przedstawicieli Uzytkownika, Wykonawcy i Zamawiajgcego wraz z Inspektorem
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Nadzoru. Wykonawca zostanie powiadomiony o sporzadzonym wykazie wad/btedow/
uszkodzen.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad - “Odbi6r koncowy Robot”.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru pogwarancyjnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru pogwarancyjnego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Instytucje Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

6. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét winien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w dokumentacji przetargowej i projekcie organizacji ruchu. Powinien on zostaé
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentach przetargowych i dokumentacji technicznej oraz harmonogramie
robot dostarczonym Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i w gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli specyfikacja techniczna przewiduje mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze i uzyska
jego akceptacje.

7. WYMAGANIA ODNO SNIE POTENCJALU TECHNICZNEGO OFERENTOW

1. Wykonawca winien wykaza¢ zdolno$é¢ do finansowania przedmiotu zaméwienia w formie
posiadania srodkéw finansowych lub zdolnosci kredytowej

2. Wykonawca powinien posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

3. Wykonawca winien dysponowaé¢ odpowiednio wykwalifikowanymi osobami, posiadajacymi
wymagane polskim prawem budowlanym uprawnienia danej specjalnosci do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ zakres rzeczowy umowy sitami wilasnymi lub przy
pomocy podwykonawcow.

Wykonawcy, ktérzy beda realizowa¢ przedmiot zamoOwienia przy pomocy Podwykonawcow,
muszg spetnia¢ wszystkie wymagane warunki samodzielnie.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Akty prawne
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Dz. U. 04.202.2072 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
Rozporz adzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada

2002 r. w sprawie Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV)

Rozporz adzenie (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniajagce rozporzadzenie
(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien
(CPV)

Dz. U.04.18.172 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 stycznia 2004
r., w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego

Dz. U.04.130.1389 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r.,
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Dz. U. 03.207.2016 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane /tekst jednolity/.

Dz. U. 04.93.888 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r., 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane.
Dz. U. 02.75.690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 kwietnia 2002
r., w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz. U. 03.33.270 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 lutego 2003 r.,
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Dz. U. 04.109.1155 i 1156 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 7
kwietnia 2004 r., zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz. U. 04.92.881 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych.

Dz. U. 098.107.679 ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACJI z dnia 5 sierpnia 1998 r., w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych.

Dz. U.02.209.1780 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 grudnia 2002
r., w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania
lub zmiany.

Dz. U.98.113.728 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 1998 r., w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Dz.U.98.99.637 ROZPORZADZENIE MINISTRA  SPRAW  WEWNETRZNYCH I
ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 1998 r., w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych
nie majacych istotnego wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;j.

Dz.U.02.209.1779 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 grudnia 2002
r., w sprawie systemoéw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE.

Dz.U.03.139.1323 USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r., o terminach zaptaty w transakcjach
handlowych

Dz.U.02.108.953 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002
r., w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia.
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Dz.U.03.120.1126 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca
2003 r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dz.U.01.138.1554 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 19 listopada
2001 r., w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dz.U.03.169.1650 ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26
wrzesnia 1997 r., w sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy /tekst jednolity/
Dz.U.03.47.401 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r., w
sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
Dz.U.96.62.285 ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28
maja 1996 r., w sprawie szczegoétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Dz.U.01.118.1263 ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r.,
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych.

8.2. Polskie Normy i Normy Bran zowe:

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa z ttucznia kamiennego

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, parkingbw i
torowisk tramwajowych.
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45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki  obiektow budowlanych;
roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztaltowania terend  w zielonych
45233222-1 - Roboty w zakresie chodnikow
45233161-5 - Sciezki piesze
45233200-1 - Roboty w zakresie r6 znych nawierzchni
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
77314100-5 - Ustugi w zakresie trawnikow
Roboty w instalacji deszczow ej

Szczegotowa Specyfikacja techniczna wykonania
| odbioru robo6t budowlanych
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1. ZAPLECZE WYKONAWCY

Zaplecze wykonawcy sklada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow
sktadowych potrzebnych do realizacji wymienionych robaét.
Zaplecze budowy zorganizowaé¢ zgodnie z warunkami BHP na podstawie zatwierdzonego planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ).
W kosztach budowy nalezy przewidzie¢ wedtug potrzeb:
- doprowadzenie pradu:
- doprowadzenie wody,
- oznakowanie.
Koszty z wilasciwym zorganizowaniem (wraz z kosztami za wynajem), utrzymaniem,
zagospodarowaniem zaplecza ponosi Wykonawca.

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Zgodnie z dokumentacjg
3. ROBOTY ZIEMNE

3.1. Roboty ziemne w gruntach I-1V kategorii — wyko  py/nasypy

3.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykop6éw w gruntach I-1V kategorii i ich zasypania.

3.1.2. Zakres rob6t objetych S T
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych pod

obiekty budowlane i obejmujg wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych (kat. I-IV) i ich
zasypanie po wykonaniu robét.

3.1.3. Ogblne zasady dotyczace robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ robot oraz zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,

Specyfikacjg Techniczng, oraz instrukcjami Inspektora nadzoru.
Wymagania ogoélne dotyczace robot podane sg w ST — , Wymagania ogoélne”
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3.1.4. Materiaty

Grunt pochodzacy z wykopu. Podziat gruntbw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich
odspajania okreslajg przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntdw i materiatbw w stanie
naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. Podsypka zwirowa- piaskowa.

Zgodnie z dokumentacja geotechniczng dla danego zadania grunty klasyfikowane sg w
kategoriach I-IV. Stopnie zageszczenia dla poszczegélnych warstw gleby podane sg w
dokumentacji geotechnicznej.

3.1.5. Sprzet

Do wykonywania robét nalezy posiadaé¢ nastepujacy sprzet:

- sprzet do odspajania i wydobywania gruntu: koparki, tadowarki,

- sprzet do wydobywania i przemieszczania gruntu,

- samochody, wywrotki,

- sprzet zageszczajacy: ubijaki.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych roboét jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu , zatadunku i wyladunku
materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje upowaznionej osoby.

3.1.6. Wykonanie rob6t

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinie ujawni¢ w trenie granice geodezyjne
dzialek. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby uprawnione. Wszystkie roboty,
ktére bazujg na pomiarach nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem przez inspektora.
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem
recznym.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robo6t (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych,
ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego, w rejonie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac¢ sposobem recznym,
ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopéw) nalezy
sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania
terenu, nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawce na odklad. Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach
powinno spetia¢ wymagania, dotyczace wartosci wskaznika zageszczenia (Is) 0,97- 1,0.

W czasie rob6t ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntdw oraz terminédw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robo6t ziemnych. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych.

W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym lub archeologicznym nalezy
niezwtocznie - wstrzymac prace i zawiadomi¢ Inspektora
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Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce lub sktadowany ,na odktad”.

Po zakonczeniu rob6t wykop do poziomu terenu nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-
30 cm sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie.
Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego wykorzystania jako
material uzupetniajacy. Warstwe 10 cm nalezy zdja¢ z catej powierzchni przeznaczonej pod
trawniki. Zdjety humus sktadowa¢ w regularnych pryzmach.

Profil koryta drogi/chodnika/dojscia powinien by¢ wytyczony za pomoca palikéw ustawionych w
rzedach rownolegltych z mozliwoscig naciggania sznurkéw w odstepach nie wiekszych niz 10 m.
Podtoze nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s=1,00. Kruszywo powinno byc¢
rozkladane warstwa rownomierng z zachowaniem wymaganych spadéw i rzednych.
Zageszczenie do Is=1,00. Kostke nalezy uktada¢ na podsypce lub podiozu piaszczystym,
szczeliny miedzy kostkami od 2 do 3 mm. Kostke uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej niz projektowana
niweleta, gdyz w czasie ubijania podsypka ulegnie zageszczeniu. Po utozeniu kostki szczeliny
nalezy wypeic¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek i przystgpi¢ do
ubijania.

Stosowac wibratory z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki. Nie wolno uzywaé
walca. Obrzeza montowaé¢ na tawie betonowej, wysoko$¢ obrzeza od strony trawnika , w
kierunku ktérego zaprojektowano odptyw wody O cm , w innych przypadkach 3 cm. Spoiny
obrzezy po oczyszczeniu nie wypetnia¢ zaprawg w celu klawiszowania.

Zaleca sie wykonywanie robét przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu, teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego, teren po
wykopach nalezy zrekultywowac.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normag,

PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. ,Wymagania ogélne”.

3.1.7. Kontrola jakosci robét

Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegoblng uwage nalezy zwrocié na:

- zapewnienie statecznosci scian wykopéw,

- odwodnienie wykopOw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

- doktadnos$é wykonania wykopéw,

- zageszczenie zasypanego wykopu.

Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w pkt 5 oraz z Dokumentacjg Projektowa.

Szczegblng uwage nalezy zwrécic na:

- wkasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

3.1.8. Odbidr robdt

Przed rozpoczeciem rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢, czy zakohczone zostaty roboty
Zwigzane i pomocnicze, wg dokumentac;ji:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewodéw i kabli krzyzujacych sie z wykopem,

- wykonanie umocnienia wykopu,
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- kat nachylenia scian wykopu,

- sprawdzenie dziatania systemu odwadniania, jezeli zostat zainstalowany i jest niezbedny.
UWAGA:

Wszelkie roboty uj ete w specyfikacji nale zy wykona ¢ w oparciu o aktualnie obowi gzujace
normy i przepisy.

4. UKSZTALTOWANIE TERENU: tyczenie lokalizacji elem entéw zagospodarowania
terenu, prace rozbiorkowe, nasypy, konstrukcja nawi erzchni.

4.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. dotyczace wykonania i odbioru robét sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z:
= wytyczeniem w terenie lokalizacji elementéw zagospodarowania terenu,
= ustaleniem punktéw wysokosciowych,
rozbiérka przewidzianych w projekcie elementéw,
montazem kraweznikéw i obrzezy,
podbudowa,
nawierzchniami placéw, parkingéw i ciggéw pieszo-jezdnych,

4.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy zagospodarowanie terenu wokét budynku remizo-swietlicy obejmujg wykonanie
wykopow w gruntach nieskalistych i ich zasypanie. Zakres rob4t wedtug projektu.

- wytyczenie w terenie lokalizacji elementéw zagospodarowania terenu

- ustalenie punktéw wysokosciowych

- rozbiorki przewidzianych w projekcie elementow

- montaz kraweznikéw, obrzezy i warstw nawierzchni.

4.3. Materiaty

Pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki i rury o wysokosci ok. 1 m oraz paliki
drewniane o srednicy 5 do 8 cm i dtugosci 30 cm.

Piasek, cement, ttuczen fr. 0-31,5 mm, obrzeza betonowe 8x20 cm, krawezniki betonowe 30x15
cm, beton B-15, kostka betonowa szara i kolorowa, nawierzchnia zwirowa, nawierzchnia
mineralno-zywiczna.

UWAGA: Do kosztorysu ofertowego nale zy przyj aé ceny piasku, zwiru, betonu i kruszyw
zawieraj gce koszty transportu.
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4.4. Sprzet

Teodolity, tachometry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki.
Ltopaty, szpadle, kilofy, wiadra, taczki, walce gtadkie, walce kotkowe, walce ogumione, ubijaki,
walce wibracyjne, ptyty wibracyjne.

4.5. Transport— zgodnie z OST
Reczny i samochodem samowytadowczym
4.6. Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do rob4t Wykonawca powinie ujawnié¢ w trenie granice geodezyjne
dzialek. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby uprawnione. Wszystkie roboty,
ktére bazujg na pomiarach nie moga byé rozpoczete przed zaakceptowaniem przez inspektora.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego wykorzystania
jako materiat uzupetniajacy. Warstwe 10 cm nalezy zdjaé z calej powierzchni przeznaczonej pod
trawniki.

Zdjety humus sktadowaé w regularnych pryzmach.

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ jak najszybciej zageszczona z uzyciem
odpowiedniego sprzetu. Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej
0 wiecej niz 20% jej wartosci, to nalezy zwiekszy¢ jg przez dodanie wody.

Profil koryta drogi/chodnika/dojscia powinien by¢ wytyczony za pomocg palikéw
ustawionych w rzedach réwnolegtych z mozliwoscig naciggania sznurkbw w odstepach nie
wiekszych niz 10 m. Podtoze nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is=1,00.

Kruszywo powinno byé¢ rozktadane warstwa réwnomierng z zachowaniem wymaganych
spadéw i rzednych. Zageszczenie do 1s=1,00.

Kostke nalezy ukiada¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym, szczeliny miedzy
kostkami od 2 do 3 mm. Kostke uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej niz projektowana niweleta, gdyz w
czasie ubijania podsypka ulegnie zageszczeniu. Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypenié
piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek i przystgpi¢ do ubijania.
Stosowac wibratory z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki. Nie wolno uzywaé
walca.

Nawierzchnie boiska nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami producenta.
Nawierzchnia powinna posiada¢ nastepujace cechy :
uniemozliwia¢ powstawanie katuz,
- by¢ odporna na dziatanie mrozu i soli drogowej,
- by¢ bezpylna, szorstka i réwna,
- krétkotrwale odporna na benzyne, olej i chemikalia.

Wykonanie obrzezy i kraweznikow betonowych.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego i kraweznika drogowego na fawie betonowe;j.
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Ogodlne zasady dotyczace robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ robot oraz zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczna, oraz instrukcjami Inspektora nadzoru.

Wymagania og6lne dotyczace robot podane sg w ST — ,, Wymagania ogdlne”

Materiatami stosowanymi sa;

obrzeza betonowe i krawezniki drogowe odpowiadajgce wymaganiom polskich norm

zwir lub piasek do wykonania taw,

cement wg PN-B-19701

piasek do zapraw wg PN-B-06711

Powierzchnie obrzezy i kraweznikow powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Skladowanie:

Betonowe obrzeza chodnikowe i krawezniki moga by¢é przechowywane na skladowiskach
otwartych, posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkéw.

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

Obrzeza i krawezniki montowaé¢ na tawie betonowej, wysokos¢ obrzeza od strony trawnika , w
kierunku ktérego zaprojektowano odptyw wody O cm , w innych przypadkach 3 cm. Spoiny
obrzezy po oczyszczeniu nie wypetnia¢ zaprawa.

4.7 Kontrola jako $ci

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug zasad i wytycznych GUCIK.

Kontrola jakosci zdjecia humusu polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia
humusu i darniny.

Kontrola profilowania koryta - co 25 m bada¢ uksztattowanie pionowe z tolerancjg 1 cm ,
gtebokosc¢ z tolerancjg = 1 cm i 2 cm (1 pomiar na 25 m), spadek poprzeczny z tolerancjg 0,5%
(1 pomiar na 100 m i w punktach charakterystycznych). Zageszczenie dna koryta jak wyzej.

Kontrola i sprawdzenie warstwy odsaczajacej - wg BN-77/8931-12.

Kontrola nawierzchni z kostki betonowej - sprawdzi¢ atesty, zageszczenie podbudowy i
podsypki. Przeswit pomiedzy powierzchnig a trzymetrowag tatg nie moze przekracza¢ 0,8 cm.
Profil podtuzny i poprzeczny pod katem zgodnosci z projektowanym spadkiem - 0,5 %.

Kontrola wyrobow betonowych zgodnie z normg BN-80/6775-03/03. Dopuszczalne
odchylenie profilu podiuznego obrzezy i tolerancja odchylenia od projektowanego kierunku -
max. 1 cm.

4.8. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiarowa tyczenia jest kilometr trasy odtworzonej w terenie
Jednostka obmiarowa jest m® wykonanych robét ziemnych.
Dla wykonania koryta/nawierzchni jednostkg obmiarowa jest m?.

4.9.0dbior robo6t
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Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbioréw
czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robét

4.10.Podstawa ptatno sci

Podstawa ptatnosci zgodnie z umowg

5. PRZEPISY ZWIAZANE

Lp. |Nr Tresé
PN-B-06712 Kruszvwa mineralne do betonu
PN-B-06711 Kruszyvwo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.
PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste.
PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.
PN-D-96002 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.
BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim,
okraatvm i kwadratowvm
PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym
PN-B-06250 Beton zwvkiy
PN-B-14501 Zanrawv budowlane zwvkie
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i
BN-88/6731-08 Cement. Transnort i nrzechowvwanie
PN-B-06251 Robotv betonowe i Zelbetowe. \Wvmaaania techniczne.
PN-88/B-30000 Cement nortlandzki.
6. TRAWNIKI

6.1. Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja trawnikéw.

6.2. Zakres stosowania ST:

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Okreslenia podstawowe:

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wilasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwaj.

Ziemia posiadajgca zdolnos¢ produkcyjng roslin, dobre wihasciwosci fizyczne i
chemiczne, zasobna w sktadniki pokarmowe.

Substrat torfowy — mieszanka odkwaszonego torfu zaprawiona nawozami
mineralnymi i mikroelementami.

Materiat roslinny — sadzonki drzew i krzewéw.

Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
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OgoIne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ robot
okreslonych Kosztorysem Inwestorskim, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano
w ST ,wymagania ogoélne".

Zgodnos¢ roboét z dokumentacjag projektowa i ST:

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy a wymagania wyszczegoélnione choéby w jednym z
nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentacjach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktdry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

6.3. Materiaty:

Ziemia urodzajna:
- ziemia rodzima powinna by¢ zdjeta przez rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci.
- Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na budowe nie moze byé zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Ziemia zyzna — musi by¢ pozyskana z pol uprawnych w wysokiej kulturze agrotechnicznej i
zasobna w sktadniki pokarmowe dla roslin.

Kompost z kory drzewnej (do wyscielenia powierzchni wokot drzew i krzewow) -uzyskanych
przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni Sciekow
pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze hy¢
stosowany jako naw0z organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z gleba.

Nasiona traw — zgodnie z dokumentacjg projektowa. Dopuszcza sie stosowanie gotowych
mieszanek zgodnie z rodzajem trawnika i lokalizacjg. Gotowa mieszanka powinna mieé
oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana,
zdolno$é¢ kietkowania.

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym. Nawozy
nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

6.4. Sprzet:

Wykonawca, przystepujac do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- walu kolczaki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
- kosiarki mechanicznej do pielegnac;ji trawnikow,
- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),
- beczkowozdw i wezéw gumowych do podlewania.

6.5. Transport:
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Transport dowolny, pod warunkiem zapewnienia nie uszkodzenia i nie pogorszenia
jakosci transportowanych materiatéw. Materialy w czasie transportu muszg by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

6.6. Wykonanie robot:

6.6.1. Pielegnacja w okresie gwarancyjnym:

- podlewanie,

- nawozenie,

6.6.2. Trawniki. Zgodnie z dokumentacja;:

6.6.3.Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem ziemie watowac watem gtadkim, a potem walem kolczatkg lub zagrabi¢,

- siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne,

- okres siania najlepszy wiosna,

6.6.4.Pielegnacja trawnikow:

- pierwsze koszenie przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

- nastepne koszenie w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata 10-12 cm,

- przedzimowe koszenie z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw
(do potowy pazdziernika),

- chwasty trwale po pierwszym okresie usuwaé recznie, $rodki chwastobojcze stosowaé
ostroznie i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnikow

- w okresie suszy trawniki regularnie podlewac.

6.7. Kontrola jako $ci robot:

6.7.1 Trawniki:

Sprawdzanie w czasie wykonywania trawnikow:
- oczyszczanie terenu,
- okre$lenia ilosci zanieczyszczen (m?) i pomiaru wywozu na zwatke,
- grubosci i rbwnosci warstwy rozscielonej ziemi,
- prawidlowej ilosci kompostu,
- prawidiowego uwatowania terenu,
- zgodnosci sktadu mieszanki traw z dokumentacjg i gestosci zasiewu.
Sprawdzanie przy odbiorze:
- zgodnosci sktadu mieszanki traw z dokumentacjq i gestosci zasiewu (trawniki bez tysin”),
- obecnosci gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastéw,

6.1.3.W okresie pielegnacji gwarancyjnej:

- prawidlowej czestotliwosci koszenia,
- okreséw podlewania,
- obecnosci gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastéw.
6.7.2 Drzewa i krzewy — sprawdzanie:
- wielkosci dotkow pod nasadzenia,
- zaprawienia dotkéw,
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- zgodnosci realizacji z dokumentacjg (miejsc nasadzenia, gatunkéw i odmian, odlegtosci
miedzy roslinami),

- jakosci i wielkosci materiatu roslinnego,

- warunkow opakowania, przechowywania i transportu materiatu,

- prawidtowosci osadzenia palikbw i mocowania drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek po posadzeniu i podlaniu,

- wihasciwych cie¢ po posadzeniu,

- przy odbiorze — zgodnosci z dokumentacjg, wykonania misek (lub kopczykowania, jezeli
odbidr jest na jesieni), jakosci materiatu, mocowania palikow.

6.8. Obmiar robét:
Zgodnie z warunkami OST, jednostki obmiarowe: trawniki — m?.
6.9. Odbidr robét:

Podczas odbioru wykonaé¢ sprawdzenie zgodnie z p. 7.7.

Odbiory kontrolne w okresie dwuletniej pielegnacji: marzec, maj, sierpien, pazdziernik.

Odbiér koncowy rocznej pielegnacji zieleni zgodnie z umowg. Odbiory kontrolne rocznej
pielegnacji beda dokonywane przez komisje, ktérej sktad ustali Zamawiajacy, przy wspétudziale
Wykonawcy.

6.10. Podstawa ptatno $ci:

Podstawa ptatnosci — zgodnie z umowag,

W przypadku negatywnej oceny prac pielegnacyjnych Zamawiajacy ma prawo do potracenia
czesci kwoty przypadajacej za okres, w ktorym jakosé prac jest kwestionowana.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci:

Cena wykonania roboét obejmuje:

* Roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, przekopanie ziemi urodzajnej, rozrzucenie
kompostu,

» Zaktadanie trawnikéw,

» Pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie,

6.11. Przepisy zwi azane:

Lp | Nr normy Tresé
1. | PN-G-98011 Torf rolniczy
2. | BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy.
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