

Gdańsk, 12.10.2011r.

Nr sprawy: WIW-agz.272.19.2011

- WSZYSCY WYKONAWCY -

**INFORMACJA
UZUPEŁNIAJĄCA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA DO CZĘŚCI I**

dot. zamówienia na: „Wykonanie prac remontowych w obiektach Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii” Część I - Docieplenie ścian elewacji w Wejherowie

Działając w trybie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.)

- Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku informuje, iż w związku z uchylaniem się Wykonawcy Wielobranżowego Zakładu Handlowo Usługowego „OPUS” Ryszard Cierocki od zawarcia umowy, Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Do podpisania umowy została wybrana firma:

**Zakład Remontowo Budowlany „HEMAL” Henryk Barzowski 84-200 Wejherowo
ul. Odrębna 16 z ceną: 378 120,88 zł**

Pouczenie o środkach ochrony prawnej:

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI art. 179-198 Ustawy

POMORSKI
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
w GDANSKU
dr n. wet. Włodzisław Przewoski