

Gdańsk, 14.11.2011r.

Nr sprawy: WIW-agz.272.22.2011

- WSZYSCY WYKONAWCY -

**INFORMACJA
UZUPEŁNIAJĄCA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA**

dot. zamówienia na: „Docieplenie ścian piwnic budynku biurowego oraz ścian i dachu budynku stacionarki Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wejherowie”

Działając w trybie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.)

- Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku informuje, iż w związku z uchylaniem się Wykonawcy Wielobranżowego Zakładu Handlowo Usługowego „OPUS” Ryszard Cierocki od zawarcia umowy, Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Do podpisania umowy została wybrana firma:

**Zakład Remontowo Budowlany „HEMAL” Henryk Barzowski 84-200 Wejherowo
ul. Odrębna 16 z ceną: 102 477,92 zł**

Pouczenie o środkach ochrony prawnej:

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI art. 179-198 Ustawy

Z-ca Pomorskiego
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
w Gdańsku

lek. wet. Paweł Niemczuk